

Số: 188/QĐ-TTYT

Yên Phong, ngày 20 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang
tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ YÊN PHONG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/QĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTYT ngày 25/7/2025 của Trung tâm Y tế Yên Phong về việc phê duyệt danh mục, số lượng, mô tả dịch vụ Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-TTYT ngày 06/08/2025 của Trung tâm Y tế Yên Phong về việc phê duyệt dự toán và giá gói thầu Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận

chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTĐT ngày 08/08/2025 của Trung tâm Y tế Yên Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025 của phòng TC-KT ngày 18/8/2025;

Xét Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của khoa Dược-VTTBYT ngày 15/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế sang tòa nhà 9 tầng của Trung tâm Y tế Yên Phong năm 2025.
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: **190.589.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng./.).
- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Yên Phong.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ kỹ thuật Quang Anh.
- Địa chỉ: Số nhà 7A3, khu TT Nông Nghiệp, ngõ 172 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số thuế: 0109800734.
- Giá trúng thầu: **190.589.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, và các loại thuế khác.... Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác./.).

(Có phụ lục kèm theo).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

Không có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng TC-KT, khoa Dược-VTTBYT và các bộ phận liên quan của Trung tâm Y tế Yên Phong căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, bà: Trưởng, phó các khoa, phòng và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công TTĐT UBND tỉnh;
- Công TTĐT Sở Y tế;
- Mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, TCKT, DVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thùy Dương

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 188 /QĐ-TTYT ngày 20/8/2025 của Trung tâm Y tế Yên Phong)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 02 Máy chụp X-quang	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 02 máy chụp X-quang, gồm: - 01 Máy chụp X-Quang của hãng sản xuất Del Medical/ Mỹ; - 01 Máy chụp X-Quang của hãng sản xuất Samsung/ Hàn Quốc.	Lần	01	104.117.778	104.117.778
2	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 01 Máy đo mật độ xương	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 01 Máy đo mật độ xương của hãng sản xuất YOZMA BM TECH/ Hàn Quốc.	Lần	01	25.147.222	25.147.222
3	Di chuyển, lắp đặt 01 Máy X-quang răng	Di chuyển, lắp đặt 01 Máy X- quang răng của hãng sản xuất Alliage/ Brazil.	Lần	01	1.500.000	1.500.000
4	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 01 Ghế khám răng	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 01 Ghế khám răng SS_ONE/ Nước sản xuất: Ý.	Lần	01	14.824.000	14.824.000

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
5	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 02 Đèn mô treo trần	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 02 Đèn mô treo trần của hãng sản xuất Maquet/ Pháp.	Lần	01	45.000.000	45.000.000
Tổng thành tiền (đồng)						190.589.000
Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng						

Giá đã bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) ... bên mua không phải chi trả thêm bất kỳ khoản gì khác.