

Số: 9565/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn

Thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 9118/QĐ-BVĐKBN2 ngày 26/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục mua sắm, tính năng, yêu cầu kỹ thuật dự toán mua sắm Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn;

Căn cứ Quyết định số 9437/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/12/2025 của Giám đốc bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu Sửa chữa lún

*nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn;*

*Căn cứ Quyết định số 9441/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn;*

*Căn cứ Quyết định số 9466/QĐ- BVĐKBN2 ngày 10/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn;*

*Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 và Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Quang;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên gói thầu: Sửa chữa lún nền và máy bơm khoa Ngoại xạ trị, nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khoa XNTT và phòng giao ban tầng 1, phòng nội soi tầng 4 Khoa Khám bệnh để phục vụ công tác chuyên môn

- Tên đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Quang

- Giá gói thầu: **99.315.410 VNĐ** (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn, bảy trăm bảy mươi đồng./.)

- Danh mục hàng hoá trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng Hành chính quản trị, các khoa/ phòng/ trung tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Công thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN (đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hạ Bá Chân**

## PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 9565/QĐ-BVĐKBN2 ngày 12/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Phá dỡ						
1	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại	Phá dỡ tường chiều dày tường $\leq$ 22cm tường ngăn phòng đệm và tường ô kính chì: - Phòng vật lý và điện tử hạt nhân Iod131: $7,66*4,56 = 34,9296$ - Phòng xét nghiệm nhanh cấp cứu cũ: $7,18*3,9 = 28,002$ - Phòng vệ sinh nhà C1 ( gạch ốp tường): $45,519*1,2 = 54,6228$		m <sup>2</sup>	117.5544	24.639	2.896.423
2	Lát nền	Lát nền kích thước 600x600 mm vữa xi măng mác 75 - Phòng vật lý và điện tử hạt nhân Iod131: $7,66*4,56 = 34,9296$	Viglacera/ Việt Nam	m <sup>2</sup>	62.9316	331.472	20.860.063

		- Phòng xét nghiệm nhanh cấp cứu cũ: $7,18 \times 3,9 = 28,002$					
3	Công tác ốp tường bằng gạch	Công tác ốp tường bằng gạch kích thước 600x300 mm, vữa xi măng mác 75 Nhà WC cấp cứu cũ: - Nhà vệ sinh nữ + nhà tắm tầng 1: $21,6 \times 0,75 = 16,2$ - Nhà vệ sinh nam + nhà tắm tầng 1 : $21,96 \times 0,75 = 16,47$ - Phòng vệ sinh chung tầng 2: $45,519 \times 1,2 = 54,6228$ - Phòng giao ban 115 C1: $15 \times 1,5 = 22,5$ - Phòng vệ sinh tầng 2 nhà C3: $3 \times 5 = 15$	Viglacera/ Việt Nam	m <sup>2</sup>	124.7928	333.987	41.679.173
4	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính tầng 3 khoa Khám bệnh - Vách kính: $10 \times 3,8$		m <sup>2</sup>	38	32.923	1.251.074
5	Tháo dỡ trần thạch cao	Tháo dỡ trần thạch cao khoa khám bệnh: - Trần: $6,89 \times 5,87 = 40,4443$		m <sup>2</sup>	40.4443	32.923	1.331.548
6	Cắt nền gạch	Cắt nền gạch tạo rãnh thoát nước tại tầng 1 nhà C3 (chiều dài 30m , sâu 0,1m, rộng 0,1 m) lán vữa xi măng		m	30	107.993	3.239.790

7	Phá dỡ tường	Phá dỡ tường, làm thông phòng khoa khám bệnh: Kích thước: cao x rộng = (2,2x 1,4 x 0,11) m		m <sup>3</sup>	0.3388	347.694	117.798
<b>II</b>	<b>Sửa chữa máy bơm</b>						
1	Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn	Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn		m	70	23.577	1.650.390
2	Lắp đặt dây cáp	Lắp đặt dây cáp 4x25mm <sup>2</sup>	Cadisun	m	70	55.855	3.909.850
3	Tủ điện điều khiển điện tử	Tủ điện điều khiển điện tử (bao gồm át 3 pha 25A, rơ le nhiệt	Việt Nam	Tủ	1	5.394.083	5.394.083
4	Phao	Phao báo đầy nước	Việt Nam	Cái	1	522.029	522.029
5	Đầu dò	Đầu dò báo cạn	Việt Nam	Bộ	1	638.035	638.035
6	Sửa chữa máy bơm	Sửa chữa máy bơm quần mô tơ, lắp đặt hoàn thiện như nguyên trạng		Cái	1	4.408.238	4.408.238
7	Công tháo lắp đặt máy bơm	Công tháo lắp đặt máy bơm hoàn trả mặt bằng nguyên trạng		Cái	1	4.060.219	4.060.219
<b>Tổng cộng</b>							<b>91.958.713</b>
<b>Thuế GTGT (8%)</b>							<b>7.356.697</b>
<b>Thành tiền</b>							<b>99.315.410</b>
<i>(Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu ba trăm mười lăm nghìn bốn trăm mười đồng./.)</i>							

**Ghi chú:** Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)... và các khoản chi phí khác có liên quan; Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng.